Zmluva o dielo
Stavebné prace

uzatvorena podia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika

.
Zmluvné strany

Objednavatel” Obec Kosuty

Pravna forma:

ICO: 00306045

DIC: 2021153585

ICDPH: -

Registracia:

Zastupeny: Mgr.Zdenka Macicova, starostka
Sidlo: 925 09 Kosuty 20

Kontakt: 0908 781 071

Bankové spojenie:; Prima banka

C. udtu: SK88 5600 0000 0011 1276 3007

(dalej len ,,objednavatel)

a

Zhotovitel’ DCorp s.r.o.

Sidlo: Frarfia Krala 483/56
902 01 Pezinok

Pravna forma: spolognost s ruéenim

ICO: 44 933 231

DIC: 2022874260

IC DPH: SK2022874260

Registracia: Obchodny register Okresny sud Bratislava I.
Oddiel: Sro, vlozka Cislo 60051/B

Zastupeny: Stefan Dobro¢ani konatel.

Bankové spojenie: Tatra banka 1100

Cislo ugtu: SK57 1100 0000 0026 2323 4013

(dalej len ,zhotovitel™)

1l
Vychodiskové podklady a Gidaje

21 Vychodiskovymi udajmi pre uzavretie tejto zmluvy su:
Miesto zhotovenia diela : Kosuty

Néazov diela: Obnova budovy hasi¢skej zbrojnice Kosuaty

Investor : Obec KoSaty
Projekt: Obnova hasiCskej zbrojnice Kosuty
lil.
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy bude zhotovenie diela Specifikované v objednavke na realizéciu
diela.

( v dalsom texte len “dielo”)
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Nehnutelnost, v ktorej sa dielo bude zhotovovat bude Specifikovana v objednavke na
realizaciu diela.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v sulade s podkladmi:
- projektom podra &l. 1l tejto zmluvy
- Gasovym harmonogramom vzajomne odsuhlasenym zmluvnymi stranami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, s projektovou dokumentaciou a s dal$imi podkladmi podfa tejio zmluvy, povazuje ich
za spravne a Uplné. Zhotovitefovi st zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela st predmetom &innosti zhotovitefa.
Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k
vykonaniu diela potrebné. Zhotovitel potvrdzuje, Ze pozna vetky eurépske normy EN,
tykajice sa predmetu diela.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
objednavatefovi. Zhotovitel je povinny zhotovit dielo tak, aby dielo vyhovovalo vSetkym
prislusnym technickym normam a predpisom.

Iv.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat objednavatefovi kompletné dielo v rozsahu podla
¢&l. 11l tejto zmluvy v termine podfa objednavky na realizaciu diela.

Zhotovitel zaéne so zhotovovanim diela podla podmienok $pecifikovanych v objednavke na
realizaciu diela a zhotovovat ho bude v terminoch podla ,Harmonogramu diela (stavby)®.
Skutogny termin zahajenia zhotovovania diela bude zmluvnymi stranami potvrdeny
v stavebnom denniku. Zmiuvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela ako celku.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje
sa objednavatel tito Cast' diela prevziat aj v skorSom, ako dohodnutom termine.

Dodrzanie €asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného
spolupdsobenia objednavatefa dohodnutého v bode 7.3 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych
terminov podfa ,Harmonogramu diela (stavby)“.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani so zacatim prac alebo s postupom prac vogi
terminom ozna¢enym v ,Harmonograme diela (stavby)" ako postupové terminy (PT) resp.
vodéi ostatnym terminom podrla ,Harmonogramu diela (stavby) o viac ako 15 dni, alebo bude v
omeskani s odovzdanim ¢asti diela, na samostatnom odovzdani ktorej sa zmluvné strany
dohodli, alebo bude v omeskani s odovzdanim diela ako celku, bude to podstatné porudenie
tejto zmluvy na strane zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze po ukonéeni diela v stlade s podkladmi na vykonania diela
a bez vad dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu.

V.
Cena

Cena za dielo bude stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/96 Z.z. a
bude doloZené vzajomne odsuhlasenym ocenenym vykazom vymer po poloZzkdch —
rozpo&tom. Pri vyhotoveni rozpoétu (kalkulacie) bude vychadzat zhotovitef z projektu
stavby, prislusného vykazu vymer a jednotkovych cien stavebnych prac a materialov
uvedenych v Krycom liste rozpoétu prilozenom k zmluve. Jednotkové ceny si dohodnuté
ako ceny maximalne.
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Pri oceneni prac, ktoré nie st predmetom jednotkovych cien stavebnych prac a materidlov
podfa Krycieho listu rozpoétu tejto zmluvy, budul pouzité polozky z cennika CENKROS.

Celkova cena za dielo bez DPH : 29 097,56 €

Celkové cena za dielo vratane DPH je dohodnuta vo vy3ke : 34 917,07 €

Ak pri zhotovovani diela déjde ku zmenam v rozsahu a v kvalite diela z podnetu (naviac
prace), je tento povinny odovzdat zhotovitelovi sUpis navrhovanych zmien. Na zaklade tohto
slipisu zmien vypracuje zhotovitel urychiene cenovl ponuku, ktord musi obsahovat':

zavaznu cenovl kalkulaciu dodatoénych nakladov, ktoré predstavuju prace alebo dodavky
podla poziadaviek objednavatefa,

ponuku terminov, v ktorych sa zavézuje ziadané prace alebo dodavky vykonat,

pripadné dalSie informacie, ktoré s podstatné pre rozhodnutie objednavatela o realizacii
predmetnych prac a dodavok.

Po odsthlaseni cenovej ponuky objednavatefom pozadovanych naviac prac predioZi
zhotovitel objednavatelovi pisomny dodatok k predmetnej objednavke vo forme zmenového
listu. V zmenovom liste musi byt presne definované, ktoré €asti objednavky s predmetnou
zmenou menené (predmet diela, cena, termin dokon&enia).

Pre ocenenie naviac prac budd prednostne pouzité jednotkové ceny z ponukového rozpodtu.
V pripade realizacie naviac prac, ktoré neboli ocenené v ponukovom rozpocte, predloZi
zhotovitel objednavatelovi na odsuhlasenie kalkulaciu podla bodu 5.4 tejto zmluvy najneskér 5
dni vopred pred realizaciou.

VL.
Platobné podmienky

Cenu za dielo zaplati objednavatel zhotovitelovi na zéklade dariovych dokladov - faktir za
skutoéne vykonané prace vystavenych zhotovitelom a doru¢enych objednavatelovi.

VSetky Ciastky budu fakturované vratane DPH.

Celkova suma vsetkych fakturovanych iastok pred konec¢nou - zavere¢nou platbou neméze
byt vyssia, ako 90 % celkovej ceny za dielo uvedenej v krycom liste rozpoctu, a to vratane
dohodnutych zmien. ZvySok zceny diela bude na zaklade koneCnej faktliry dorucenej
objednavatelovi uhradeny objednavatefom bud do 14 dni po podpisani protokolu o prevzati
diela objednavatelom v pripade, Ze pri preberani neboli zistené Ziadne vady alebo nedorobky,
alebo do 14 dni po podpisani potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri
preberani diela, pricom ¢ast ceny diela — zabezpeka bude v uvedenom termine uhradena na
osobitny U&et zhotovitela podla bodov 6.6 — 6.9.

Prilohou faktdr bude slpis vykonanych prac, ktory bude odsahlaseny zéstupcom
objedndvatela —

Jednotlivé faktiry budi obsahovat nalezitosti podfa zak. €. 222/2004 Z.z. o DPH.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, nebude k nej
pripojeny objednavatelom (technickym dozorom investora, dalej vtexte len ,TDIY)
odsthlaseny sUpis vykonanych prac alebo bude vyhotovena obsahovo nespravne, je
objednavatel opravneny wvratit ju zhotovitelovi v lehote splatnosti na doplnenie a
prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynit doru¢enim opravenej faktiry objednéavatefovi.

VII.
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran
Odovzdanie miesta vykonu diela (d'alej len “staveniska™)

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko ........... Staveniskom sa rozumie
nebytovy priestor, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montaZne prace suvisiace so
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zhotovenim diela. Objednavatel zabezpecéi pre dané stavenisko pred jeho prevzatim na
vlastné naklady funkciu koordinatora bezpeénosti staveniska { oznacenie a upozornenie).

Ku dfiu odovzdania staveniska objednavatel uréi body napojenia pre odbery elektrickej
energie a vody pre potreby stavby. Zhotovitel si s majitelom priestorov priamo dohodne
odbery a pouzivanie socialnych zariadeni.

Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom alebo nezabezpedenie funkcie
koordinatora bezpecénosti na stavenisku sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti zhotovitela

Stroje, zariadenia alebo konstrukcie alebo material sliziace k vykonaniu diela doda zhotovitel
na svoje naklady a nebezpetenstvo. Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady ich dopravu a
skladovanie vratane presunu zo skiadu na stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitel zodpoveda za bezpednost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu, ako
aj za cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli dotknutom zhotovovanim
diela a je povinny odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho &innosti, zabezpecit
povolenia potrebné na vykon jeho ¢innosti a vykon generaineho dodavatefa.

Zhotovitel je pri vykonavani diela povinny dodrziavat vietky podmienky pre vykonanie diela
uvedené v prislusnom povoleni, ako aj dalSie podmienky vlastnika budovy a podmienky
objednavatefla.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, a to odo diia odovzdania staveniska az do
odovzdania diela a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika bude
zhotovitel zapisovat vSetky skuto&nosti rozhodujlice pre vykonanie diela. Zhotovitel je povinny
sledovat obsah stavebného dennika a vyjadrovat sa k zapisom objednavatela, TDI a
autorského dozoru v fiom uvedenym do troch pracovnych dni od zapisu, inak sa mé za to, Ze
s obsahom zapisu suhlasi. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie.
Okrem stavbyvediceho a TDI ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku technicky
zastupca investora a zastupca zhotovitel'a projektu stavby - autorsky dozor.
Dennik sa sklada z uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.
Uvodné listy v denniku bud( obsahovat:
e zakladny list, v ktorom je uvedeny ndzov a sidlo zhotovitela, objednavatela
(investora) a zmeny tychto Gdajov,
identifikaéné adaje stavby podla projekiu,
zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,
o prehlad skuSok kazdého druhu.

Denné zaznamy sa budu pisat do knihy s ocislovanymi listami na dva oddelitefné prepisy.
Denné zaznamy citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedtci zasadne v ten den, ked sa prace
vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.

Zhotovitel je povinny vyzvat pisomne objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stan( v dalSom postupe nepristupnymi, minimalne tri pracovné dni vopred.
Ide najmd o nasledovné prace: izolacie, zloZzenie podidh a striech, zakryté stavebné
konstrukcie, vystuz, vnatorné technické zariadenia a pod. technoldgie a siete.

Ak zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit objednavatefovi vykonanie
dodatoénej kontroly a znadat naklady s tym spojené. Ak bude objednavatel dodatoCne
pozadovat odkrytie prac, na kontrolu ktorych sa nedostavil aj ked bol riadne pozvany,
zhotovitel je povinny mu takd dodatoénti kontrolu umoznit' s tym, ze naklady a terminové
dopady znasSa objednavatel mimo pripadu, Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace boli
vykonané v rozpore s touto zmiuvou.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, danych mu objednavatelom na zhotovenie diela.

Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a véas,
je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatefovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnit
objednavatelovi iné vhodné rieSenie.
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Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruseniu dobrych
mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a
pod.).

Zhotovitel bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovat s TDI, autorskym dozorom
zhotovitela projektu a poverenym zdastupcom objednavatela. Pripadnd zmenu v osobe
zodpovedného zastupcu zhotovitela riadiaceho vykon diela oznami zhotovitef vopred
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny objednavatela upozornit na kazdu potrebnd zmenu niektorého z
ustanoveni tejto zmluvy a navrhnit primerané nové rieSenie v zhotovovani diela podla potrieb
vyplyvajicich z jeho &innosti, v opaénom pripade zodpoveda za $kody, ktoré v ddsledku
nesplnenia tejto povinnosti vzniknu.

Povinnosti a spolupdésobenie objednavatel'a

Objednavatel odovzda zhotovitelovi projektovd dokumentéaciu potrebnli na vykonanie diela v
dvoch vyhotoveniach. VSetky ostatné pisomné podklady potrebné k vykonaniu diela odovzda
objednavatel zhotovitelovi najneskdr pri odovzdani staveniska.

Objednavatel bude prostrednictvom tretej osoby po&as zhotovovania diela vykonavat TDI
(technicky dozor investora).

TDI bude sledovat, ¢&i sa prace vykonavaju v stlade s touto zmluvou, podla projektu stavby a
podla dohovorenych podmienok (stavebny dennik, porady stavby). Na nedostatky zistené v
priebehu prac upozorfiuje zapisom v stavebnom denniku, a to bez meskania.

Zhotovite! zabezpedi ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava TDI, a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a
odchylok od projektu.

Zhotovitel umozni zastupcovi autorského dozoru kontrolovat vykonavanie dohodnutych préac.

Zhotovitel sa bude zU¢astfiovat na objednavatefom organizovanych pravidelnych
operativhych poradach na Grovni zastupcov vedenia.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred oznamit' pripadnd zmenu v osobe TDL.

VIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost' zhotovit' dielo riadne a v&as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatefovi, ¢o
bude dokladované ,Zapisom o odovzdani a prevzati" podpisanym zmluvnymi stranami.
Oznamenie o ukonceni diela a pripravenost k odovzdaniu diela odovzdd zhotovitel
objednavatelovi pisomne najmenej 7 dni vopred. Na zaklade pisomného oznamenia zvola
objednavatel preberacie konanie.

K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel objednavatefovi tieto pisomnosti, ktoré
podmiefiuji prevzatie diela :

a/ kopie stavebného dennika,
b/ platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a materidlov,
¢/ certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii (vyhl.¢. 246/95 Z.z.),

O prevzati diela objednavatelom spi$u zmluvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati®, ktorého
sudastou je aj zoznam drobnych véd, ktoré nebrania uzivaniu, s uréenim zavazku a terminu
ich odstranit’ zhotovitefom. NedodrZanie dohodnutého terminu odstranenia tychto vad
podlieha sankciam podla ¢&l. XI. Navrh ,Zapisu o odovzdani a prevzati“ pripravi zhotovitel.

Ak pri preberacom konani objednavatel zisti, Ze dielo vykazuje vady a nedorobky, braniace
jeho riadnemu uzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova &ast, odmietne prevzatie diela,
o ¢om zmluvné strany vyhotovia pisomny zaznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, ktoré
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branili uspeSnému prevzatiu diela, oznami zhotovitel tito skutoénost objednavatelovi a vyzve
ho ku prevzatiu diela postupom podfa bodu 8.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
materidl a odpad na stavenisku (montaznom pracovisku) tak, aby mohol objednavatel dielo
riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny (plne vypratat a upravit' podfa
projektovej dokumentacie do 10 dni odo dna protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

IX.
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo $kody

Objednavatel sa stava vlastnikom diela postupne pocas jeho zhotovovania vZzdy momentom
pevného zhotovenia (namontovania) ¢asti diela a jej zaplatenia zhotovitelovi.

Stavebny material a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpeduje zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je sUCastou ceny za dielo. Zhotovitel je vlastnikom tychto veci aZ do ich
zabudovania - namontovania, s vynimkou zariadeni, zaplatenych objednavatefom pred ich
zabudovanim.

Nebezpedéenstvo Skody na diele, ako aj na vsetkych veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednévatelom.

X.
Zaruka za kvalitu diela - zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podia podmienok tejto zmluvy a Ze pocas
zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené projektovou
dokumentaciou a bude zodpovedat kvalitativnym poZiadavkam, ktoré su stanovené
zavaznymi technickymi normami.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatefovi a v
¢ase plynutia zaruénej doby.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, a parametroch diela stanovenych projektovou

dokumentéaciou, touto zmluvou a zavaznymi technickymi normami a predpismi. Dielo m4 tiez

vady, ak :

al/ vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b/ doklady podfa bodu 8.2 tejto zmluvy neboli objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané
neupiné alebo spdsobom, ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

¢/ ma pravne vady, alebo je zataZené pravami tretich osdb,

d/ pri pracach na diela bolo spdsobené poskodenie priestoru, vybavenia alebo zariadenia.

Zaruéna doba je dohodnuta na dobu 24 mesiacov a zadina plynut odo diia protokolarneho
prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol uzivat dielo
pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruka 24 mesiacov sa nevztahuje na dodavky, u
ktorych je zaruéna doba stanovena vyrobcom zariadenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zaruénej doby ma objednavatef
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad diela do piatich pracovnych dni
odo diia uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatefom a vady odstranit v ¢o najkratS8om
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad dohodnd zmluvné strany pisomnou formou.

Ak sa ukaze, Zze vada diela alebo jeho &asti je neopravitelna, zavézuje sa zhotovitef dodat do
desiatich dni od zistenia tejto skutoénosti nahradné plnenie. Objednavatel mdze nahradné
pinenie prijat alebo odstlpit od zmluvy alebo od jej ¢asti. V dbsledku vzniku neopravitelnej
vady diela je zhotovitel tieZz povinny zaplatit objednavatelovi spdsobent $kodu, ktord bude
v pripade sporu uréend na zaklade odborného vyjadrenia odbornikom, ktorého ur&i
objednavatel.
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13.2

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadn( reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbytoéného odkladu aj také vady, zodpovednost' za vznik
ktorych popiera, ktorych odstranenie v8ak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budu
uhradené na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran podla spdsobu tvorby ceny diela, t.|.
jednotkové ceny pouzitych prvkov podfa vykazu vymer a preukdzané mnoZstvo vykonanych
prac, po zohfadneni zavinenia vady.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady nezaéne odstrafiovat alebo neodstrani
v dohodnutej lehote, ma objedndvatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na naklady
zhotovitefa.

XI.
Zmluvné sankcie

Ak zhotovitel nezaéne s odstrariovanim vad do dvoch dni od uplatnenia pisomnej reklamacie,
ma objednavatel pravo Ziadat od zhotovitela aj zmluvnu pokutu vo vyske 10,- EUR za kazdu
vadu a za kazdy defi omeskania. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla
bodu 8.3 tejto zmluvy a vady v dohodnutom termine podla bodu 10.6 tejto zmluvy, ma
objednavatefl pravo za kazdu vadu a za kazdy deri omeskania Ziadat' od zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vy3ke 10,- EUR.

Odstupenim od zmluvy nezanika nérok na zaplatenie zmluvnych sankcii a nahradu 3kody.

Zaplatenim zmluvnych poktt zostava narok na nahradu spdsobenej $kody nedotknuty.

XIl.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude riadne vykazovat a platit vSetky zakonné poplatky, dane a iné davky a
platby, suvisiace s vykondvanim jeho prac, asucéasne sa zavézuje vykonavat prace len
prostrednictvom legélne zamestnanych oséb tak, aby prediSiel sankciam, ktoré by mohli byt
uplatnené voci objednavatelovi v stvislosti so zhotovovanim diela.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené, alebo ktoré sa dozvedeli od zmluvného partnera, nespristupnia tretim osobam bez
pisomného suhlasu zmluvného partnera, a to aj v &ase po skon&eni tejto zmiuvy.

Zhotovitel' je povinny predioZit objednéavatelovi k nahliadnutiu ku diiu zacatia zhotovovania
diela (bod 4.1. tejto zmluvy) uzatvorenu poistnti zmluvu pre poistenie zodpovednosti za 3kodu
pri dodani diela na celé obdobie zhotovovania diela pre mozné spdsobenie Skody na diele,
zniGenie, stratu a odcudzenie diela (aj jeho &asti), ako aj pre poistenie zodpovednosti za
§kodu spdsobent pri dodani diela. Zhotovitel je povinny toto poistenie udrZiavat, pripadne
jeho rozsah rozsirit podla navrhu objednavatela az po dobu odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel bude pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky zmiuvy
vratane jej priloh.
Zhotovitel nie je opravneny postlpit prava a povinnosti, vyplyvajlce z tejto zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

XIIL.

Odstipenie od zmluvy

Pred spinenim predmetu zmluvy méze byt platnost a Géinnost tejto zmluvy o dielo ukonéena
len odstipenim od zmiuvy v zmysle tohto ¢lanku, alebo vzajomnou dohodou zmiuvnych stran.

Pre odstupenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v §§ 344 - 351 Obchodného z&konnika.
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Objednévatel ma pravo od tejto zmluvy odstipit' v pripade, Ze je Zhotovitel vo vyznamnom
omeskani (viac ako 30 dni) s plnenim dieléich datumov v harmonograme diela podla
objednavok na realizaciu diela.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajiice z tejto
zmluvy, okrem narokov na nahradu $kody, narokov na zmluvné alebo zakonneé sankcie a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti
diela, ktord bola do odstlpenia zrealizovana, a mi¢anlivosti. V platnosti zostavaju aj
ustanovenia 0 zébezpeke.

Pre pripad odstipenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

13.4.1 Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatefa.

13.4.2 Preddavky poskytnuté do odstapenia od zmluvy vysporiada zhotovitel alebo objednévatef

faktdrou, ktora bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni odo diia zaniku zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vzajomné pohladavky zaniknd zapoéitanim a to v sume, v
ktorej sa vzajomne kryja. Ak druha zmluvna strana nebude sudhlasit' s vySkou takto vystavenej
faktury, uréi vySku vysporiadania na zaklade doteraz zhotovenej Casti diela a vysky
poskytnutych finanénych prostriedkov sudny znalec z odboru ocefiovania nehnutefnosti
schvaleny oboma zmluvnymi stranami. Kazda zo zmluvnych stran méze v tejto veci tiez
poziadat o rozhodnutie prislusny sud.

13.4.3 Odsuhlasené finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrzania faktiry.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

XIV.
Zaverecéné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat pisomnou formou ako dodatok zmluvy.

Osoby opravnené konat v beznom styku zmluvnych stran:
za objednavatefa: Mgr. Zdenka Macicova, 0908 781 071
za zhotovitela: Stefan Dobroéani, tel. 0903 802 769

Vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran blizSie neSpecifikované touto zmluvou sa riadia
V8eobecnymi obchodnymi podmienkami objednavatela a prisluSnymi ustanoveniami zakona
Obchodného zakonnika, resp. dalich pravnych predpisov platnych na izemi SR a to v tomto
poradi.

Obsah tejto zmluvy vratane jej priloh a pripadnych buducich dodatkov je ddverny a nebude bez
suhlasu oboch zmluvnych strdn rozmnozovany a spristupneny inym osobam, okrem zakonnej
povinnosti spristupnit obsah zmluvy. Obsah zmluvy je v zmysle § 17 obchodného zakonnika
stcastou obchodného tajomstva objednavatefa.

Zmluva bola vypracovana v 3-troch rovnopisoch, 1x zhotovitel + 2x objednavatel.
V pripade pochybnosti o doru¢eni pisomnosti v zmluvnych veciach sa povazuje pisomnost
za doruéenu v piaty def odo diia jej doporu¢eného postového odoslania na adresu sidla

zmluvnej strany podfa vypisu z obchodného registra.

Zmluva je platna a G¢inna ditom podpisu oboch zmluvnych stran. Platnost a uéinnost zmluvy
zanika nepridelenim prostriedkov zo SFRB.

Sdcastou zmluvy su jej nasledujice prilohy :

Priloha €.1 Objednavka
Priloha €.2 Kryci list rozpoctu



V Bratislave, dna: 31)7‘%3

V Bratislave, dia: ........ccccooeee..
Za objednavatela: Za zhotovitela; Qrt\rt 5\¢,~<,
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